0
¥

MUSTERPROJEKT %' i SABAG

Allgemeine Vertragsbestimmungen

2 ) BAUMANAGEMENT

INHALTSVERZEICHNIS

Seite
A. ANGEBOTSBESTIMMUNGEN.......ccoiiiiiei e 3
Al ErKIArUNG dES BIBIEIS ....ceiiiiiiii it e e e e e e e e et e e e e e e e e e ae b e e 3
A.2 PTlICHEEN dES BIBLEIS. ... 3
A3 ARENAtVANGEDOLE . ..o aaaaaa 5
A4 ADANAErUNGSANGEDOLE .. ..ue e e e e e e e e e e e et e e e aaaeeeee 5
A5 BegleitSChIaiDEN.... ..o e e aaaa 5
A.6  Arbeits- und BietergemeinSChafteN...........oooiiiiiii i 5
A7 EignungsnachweiSe deS BIELEIS........uuuiii it 6
R S W o101 (=T ¢ 1= o1 01T S 6
A9 VersiCherung deS BIBLEIS ... ..ot e e e e e e e et e e e e e e e eeaees 7
A. 10 KOSEENDELEIHIGUNG.....oeiiiiiii e e e e e e e e e et e e e e e e e e e eaab e eaaeeeenens 7
A.11 Vertragserfullungsgarantie (Kaution).............uuuiiiiiieiiiiiiiiies e eeeeeeens 7
B. ZUSCHLAGSBESTIMMUNGEN......cuuuuuiitiininuiiniiinineeeneeeineeeneeeenseasesseenseennneseenesesenseneeennnnne 8
B.1  ZUSCHIAGSKIIEIIEN ...t e e e e e e e e et e e e e e e e e e ae bt e e eeeeeeenees 8
B.2  ZUSCRIAGSTITIST. ... e e e e e e e e e a e aaaaeane 8
IR T A U [~ 1o] ] - Vo EE PP URPPURPPOR 8
C. AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN ......ccooiiiiiieiieetieete ettt eae e 9
O R Y| To =T o 41T T LTSS PRTPRR 9
C.2  Vertragshestandteile .........ooouiiiiiii e 9
C.3  Geltung bei VerbrauchergesChaften ..., 9
C.4  Erklarung des AUftragnenmErS.... ..ot 9
(O T Vo o (=TT oo =] s AP 9
C.6  Vertretung der VertragSParNer..........ooeuuuuuieiiieeee e e e e e e e e e ee et e e e e e e e e e e et e e e e e e eeeeesraaanns 9
C.7  ArbeitSgemMeINSCRATL........oooiie e 10
C.8  AUSIUNIUNGSUNIEIIAGEN . ..ot e e e e e e e e ea s 10
C.9  Prif-und WarnpfliCht...... ..o e 10
C.10 Arbeitsplatze, Zufahrtswege, ANSChIUSSE .........oooeiiiiiiii i 10
C.11  EINDAULEN ... 10
O I Y o153 (=Tod (U [ Vo PSP PUPPRR 10
C.13 Grenzsteine UNd FESIPUNKLE .........cooiiiiiiiii e e e e e e e e eaaaaaaas 10
C.14 BauStellEeNSICREIUNG .......cooiiiiii e e e e e e e e e a e e e e e e e eeeabaaaans 10
C.15 Zusammenwirken am Erfillungsort (Baustelle/Montagestelle) ............ooovieeeiiiiiiiiiiininnnnn. 10
C.16 Gesetzliche Vorschriften und behérdliche Genehmigungen ..............coooviiiieiiiieeiieeeiinnnnn. 11
C.17 Landschafts- und GEWASSEISCNULZ............coiiiiiiiiiieee e 11
C.18 Benutzung von Stralen UNd WEOEN. .........ii it e e e eeaaaaaes 11
C.19 Personliches Verhalten von Arbeitnehmern der Vertragspartner.........ccccoceeeeeeeeeeeeeeevnnnnnn. 12
(O I =T 1 1] o [o [P PPUPPRR 12
(O R U1 Y=Y 4NV 7=Vt o TU g Vo TR 12
C.22 Aufzeichnungen tber wichtige VOrkOMMNISSE ........uueiiiiiiiiiiiiiicei e, 12
C.23  AUfstellung VON Tafeln ... ..o e 12
C.24  LeiStUNGSANUEIUNGEN......cooiiiiiei et e e e e e e e e e e et e e e e e e e eeat b e eeaeeeeessraaanns 12
C.25 Ohne Auftrag oder vertragswidrig erbrachte Leistungen..........ccccooooieiiiiiiiiiiiiiieeececeeiinn, 12
C.26 Gewonnene Materialien und GegenStanNde ............uuuieeiieeiiiiiiiiiie e 12
C.27  REQIEIEISTUNGEN ...vvee et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e et ta e e eaeeeeeeesraaanns 12
C.28 Preise; Vergltung der LEISTUNGEN ......couuuuii it e e e e e e eaaaaaaans 13
(OF74e I = L=Tod o o101 oo 51 1=To [V T o [FS USSP 13
© SABAG BAUMANAGEMENT Revision 0, Stand 07.09.2009

07.09.2009/Geschéftsfiihrung
Projekt-Ausschreibung/Angebot/Zuschlag-Allgemeine Vertragsbestimmungen (gewerbliche) Seite 1 von 27



ORCT0 -1 o1 (V] o To FR P PPUPPRR 14

C.31 Vorlaufige Abrechnung und Zahlung bei unvorhergesehener Unterbrechung................... 15
C.32 Beginn und Beendigung der LEISTUNG........coiiiiiiiiiiiiiie e e e e eeaaaaanas 15
C.33 Benutzung von Teilen der Leistung vor der UbBernanme..............ccouveeeeiveeeeeeccee e 15
C.34 Behinderung der AUSTUNIUNG........coooiiiiii e e 15
LG 1T VT o U o 15
C.36 Vertragsstrafe bei Verzug (PONAIE) ..........ciiiiiiiiiiicee e 16
C.37  SCRULZIECHLE ... 16
C.38  RUCKLI VOM VEIIAQ. .. ..ciiiiiiiiii e e et e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e aaba e eaaeeeeessbaaanns 16
C.39 Gite- und FUNKLONSPIUTUNG ......iiii e e e e e e e aaaaaas 16
C.A0  Probebetrieh... ... 17
(O R U o114 T 1 oY 17
C.42  Gefahr UNd HaftUNQ......coooiiiiie et e e e e e e e e aaraaaaas 17
C.43 Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer...........ccooooeeiiiiiie e, 17
(O Y Y Y ¢ o] o 1= (U g o USSP SPPRR 17
(ORI C T\ 1 o[ [Ty (1] o [P U PPPPRR 17
C.46  SChIUSSIESISIEIIUNG.......cciiieiiiiiee e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eerbaaaaes 18
C.47 Schadenersatz, allgemMEIN ....... oo i i i e e e e e e e 18
(O} T S To] o 1T 651 (= 11 ] o TSP 18
(O L S (=111 To =T 1 (=1 o IO SPPUPPRR 18
D. BESONDERE BESTIMMUNGEN .....cooiiiiiiiii e 19
D.1  SChlUSSDESHMMUNGEN ....uueiie e e e e e e et e e e e e e e e e e et e e e 19
D I L o] (= 1= IS PPPRRRRP 19
D.3  ZUSChIAGSKIIEIIEN ...t e et e e e e e e e e e e 19
D.4  AbfallDeSEItIGUNG ... .coiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e a s 19
D.5  MaSSENUDEISCNIEITUNG ...uuuei e e e et e e e e e e e e e et e e 19
D.B  VEISICREIUNG ... it e e e e e e e et e e e e e e e e e e st e eeeeas 20
D.7 Bauwasser UNd BaUSIIOM .......coooiiiie i 20
1D 20 T (o ] 1 | (o 20
D 2R T - 11| - (= 20
D.L0  WEIKPIANE .ottt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e r e 20
D 00 I I T = £ = 11| 20
D.12  AUSTUNIUNGSPIANE .. ..ot e e e e et e e e e e e e e e e e r e e e eas 21
E. ANHANG L. 23
E.1  ArbeitsgemeinschaftSerkIArung .........ccooooi oo 24
E.2  Antrag Genehmigung SubunternemMer.............ceiiiiiiiiiiicc e 25
E.3  Vertragserflllungsgarantie - MUSTEN............oiiiiiiiii i 26
E.4  Haftungsricklassgarantie - MUSEEL .........ccooiiiiiiiiii it 27
© SABAG BAUMANAGEMENT Revision 0, Stand 07.09.2009

07.09.2009/Geschéftsfiihrung
Projekt-Ausschreibung/Angebot/Zuschlag-Allgemeine Vertragsbestimmungen (gewerbliche) Seite 2 von 27



A.

Al

A.2

ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

Erklarung des Bieters

Mit der Abgabe des Angebotes erklart der Bieter,
dass alle Voraussetzungen fiir die Ubernahme der Vertragsverpflichtungen gemaR den
Vertragsbestandteilen erfillt sind.
dass alle fiir die Erbringung der Leistungen notwendigen Berechtigungen vorliegen.
dass die Zuverlassigkeit gegeben ist.
dass ein abgeschlossenes oder laufendes Insolvenzverfahren nicht vorliegt.
dass die strafrechtliche und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit gewahrleistet ist.
dass sich der Bieter nicht in Liquidation befindet und die gewerbliche Tatigkeit nicht
eingestellt wurde.
dass das fur die Ausflihrung der Leistungen verantwortliche Personal der deutschen
Sprache machtig ist bzw. dass der Bieter auf seine Kosten fiir die Beistellung eines im
Hinblick auf die Leistungserbringung geeigneten Dolmetschers sorgen wird.
dass die Angebotserstellung kostenlos erfolgt, auch wenn es zu keiner Beauftragung
des Angebotes kommen sollte.
dass er sich verpflichtet, mit der Ausflihrung der ihm Ubertragenen Leistungen binnen
einer Woche nach Aufforderung zu beginnen.

Pflichten des Bieters

Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen

Der Bieter verpflichtet sich hiermit ausdriicklich zur Einhaltung der sich aus den Uberein-
kommen der internationalen Arbeitsorganisationen Nr. 29, 87 (BGBI 228/1950), 94, 95, 98
(BGBI 20/1952), 100 BGBI (39/1954), 105 (BGBI (81/1958), Zwangs- und Pflichtarbeit
(BGBI 86/1961), 111 (BGBI (111/1973) und 138 (BGBI Il 200/2001) ergebenden Verpflich-
tungen. Die Erstellung des Angebotes fiir in Osterreich durchzufiihrende Arbeiten hat unter
Beriicksichtigung der in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften zu
erfolgen. Der kinftige Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit, bei der Durchfiihrung des
Auftrages in Osterreich diese Vorschriften einzuhalten.

Diese Vorschriften liegen bei der fir die Ausfiihrung des Auftrages ortlich zustandigen
Gliederung der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitgeber und der Arbeithehmer
zur Einsichtnahme durch interessierte Bieter und Bewerber auf.

Prifung der Angebotsunterlagen:

Der Bieter ist verpflichtet, die Angebotsunterlagen in allen Punkten auf ihre Richtigkeit,
Vollstandigkeit, insbesondere das Leistungsverzeichnis sowohl hinsichtlich des Leis-
tungstextes als auch der Mengen sowie auf Ubereinstimmung mit den beigeschlossenen
und zur Einsicht aufliegenden Plan- und sonstigen Unterlagen zu Uberprifen. Der Bieter
hat sich weiters liber die drtlichen Besonderheiten, Gegebenheiten der Baustelle (z.B. Zu-
und Abfahrtsmdglichkeiten, Strom- und Wasseranschlisse, etc.) zu informieren und die
etwa Ubergebenen Unterlagen daraufhin zu prufen.

Stellt der Bieter dabei Mangel oder Fehler fest oder hat er Bedenken gegen die vorgese-
hene Art der Ausflihrung, so ist er verpflichtet, den Auftraggeber schriftlich darauf auf-
merksam zu machen und ihm Gelegenheit zu geben, gegebenenfalls die Ausschreibungs-
unterlagen zu berichtigen. Lasst der Text einer Position beziiglich Ausfiihrung, Ausmali
oder Abrechnung verschiedene Auslegungen zu, so ist der Bieter verpflichtet, den Auftrag-
geber schriftlich darauf aufmerksam zu machen und ihm Gelegenheit zu geben, gegebe-
nenfalls die Ausschreibungsunterlagen zu berichtigen. Sollten nach Ansicht des Bieters
noch zuséatzliche Leistungen, die im Leistungsverzeichnis nicht angefiihrt sind, aber zum
ordnungsgemanRen Erstellen seiner Leistungen gehoéren, notwendig sein, so hat er diese in
einem gesonderten Schreiben bei Angebotsabgabe bekannt zu geben.
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Form des Angebotes:

Der Bieter muss sein Angebot gemaR Abschnitt 6 der ONORM A 2050 in der jeweils giilti-
gen Fassung erstellen, sofern die gegenstandlichen Angebotsbestimmungen und Ver-
tragsbestandteile keine anderen Bestimmungen enthalten.

Ein Angebot gilt nur dann als ausschreibungsgeman, wenn es auf den Vordrucken des
Auftraggebers erstellt wurde. Davon unberiihrt bleiben die Bestimmungen Uber die Ange-
botsabgabe mittels Datentrager. Die Vordrucke sind in allen Teilen (Preisanteile Lohn und
Sonstiges, Bieterliicken etc.) vollstandig auszufillen. Angebote sind in deutscher Sprache
zu erstellen.

Preise sind in Euro anzugeben. Jedes anders erstellte Angebot wird nach Abschnitt 7.4
der ONORM A 2050 ausgeschieden.

Die Eintragungen des Bieters sind in dunkler, kopierfahiger Farbe vorzunehmen, wobei die
Farben rot und griin unzulassig sind. Die Verwendung von Korrekturlack oder Radierungen
und dergleichen ist unzulassig. Korrekturen missen deutlich erkennbar sein und vom Bie-
ter unter Angabe des Datums gesondert unterfertigt werden.

Bieterlicken:

Die in Leistungsverzeichnissen namentlich angefiihrten bestimmten Erzeugnisse (Refe-
renzfabrikate und Typen) sollen, lber die Leistungsbeschreibung hinausgehend, den ge-
wulnschten Standard festlegen.

Sofern der Positionstext die freie Wahl gleichwertiger Fabrikate/Typen enthélt, kann der
Bieter Fabrikate und Typen seiner Wahl einsetzen. Ein gleichwertiges Fabrikat kann auch
eingesetzt werden, wenn ein Leitfabrikat ohne den sinngemalen Zusatz ,oder gleichwerti-
ger Art" angeflihrt ist. Der Bieter hat bei Angebotsabgabe durch Prifzeugnisse akkredi-
tierter Pruf- oder Uberwachungsstellen, sowie Inspektions- und Zertifizierungsstellen die
Gleichwertigkeit vollstdndig nachzuweisen.

Wenn die Gleichwertigkeit nicht vollstdndig nachgewiesen werden kann, ist der Bieter im
Fall des Zuschlages verpflichtet, das Referenzfabrikat zum angebotenen Preis auszufiih-
ren.

Erfordern die als gleichwertig angebotenen Materialien bzw. Erzeugnisse das Andern von
Planen und/oder das Andern bisher ausgefiihrter Leistungen, so gehen im Falle der Be-
auftragung die daraus entstehenden Kosten zu Lasten des Bieters.

Der Auftraggeber behélt sich jedoch vor, in diesem Fall auf das Ausfiihren der beispielhaft
angefihrten Materialien bzw. Erzeugnisse zum Angebotspreis zu bestehen.

Setzt ein Bieter bei den entsprechenden Positionen in die hierfiir vorgesehenen Zeilen
(Bieterllicken) keine Erzeugnisse oder Materialien seiner Wahl ein, so gelten die beispiel-
haft angefiihrten Erzeugnisse oder Materialien als angeboten.

Besondere Angebotsbestimmungen bei Datentrageraustausch:

Ein Datentrageraustausch ist nur dann zulassig, wenn zusatzlich zum Langtext-Ausschrei-
bungsleistungsverzeichnis ein Ausschreibungsleistungsverzeichnis auch auf Datentrager
ausgegeben wird. Fur den Datentrageraustausch gilt die ONORM B 2063, in der jeweils
glltigen Fassung, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Eine formelle Vereinbarung tiber den Datentrageraustausch gemal ONORM B 2063 findet
nicht statt. Der Angebotsdatentrager ist gleichzeitig mit den Uibrigen Bestandteilen des An-
gebotes abzugeben.

Bei Abgabe eines Datentragers ist diesem ein rechtsverbindlich gefertigter EDV-Ausdruck
und das Langtext-Ausschreibungsleistungsverzeichnis mit rechtsverbindlich gefertigtem
Deckblatt beizufligen.

Wenn der Auftraggeber erganzend zu den Vordrucken Datentrager ausgibt, ibernimmt der
Auftraggeber keine Haftung fir Fehlerhaftigkeit, Vollstandigkeit (z.B. Abweichungen zum
Langtext-Ausschreibungsleistungsverzeichnis) oder allfallige Verseuchung mit Computervi-
ren und daraus resultierende Folgeschaden.

Der Datentrager stellt lediglich ein Hilfsmittel dar. Stellt der Bieter Abweichungen zum
Langtext-Ausschreibungsleistungsverzeichnis fest, ist der Auftraggeber zu verstandigen.
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A.3

A4

A.5

A.6

Erfolgt keine Korrektur des Datentragers durch den Auftraggeber, so reicht es aus, dass
vom Bieter das vollstandig ausgefillte Langtext-Ausschreibungsleistungsverzeichnis ab-
gegeben wird.

Alternativangebote
Sind

zugelassen (nur bei Bestangebotsprinzip)
[o nicht zugelassen

Sind Alternativangebote zugelassen, gelten folgende Bestimmungen:

Alternativangebote sind nur neben dem ausschreibungsgemafien Angebot zulassig. Es
sind nur technische Alternativangebote zulédssig. Rechtliche und wirtschaftliche Alternativ-
angebote sind ausgeschlossen. Alternativangebote missen in einer eigenen als ,Alterna-
tivangebot” bezeichneten Ausarbeitung eingereicht und vom Bieter bzw. allen Mitgliedern
einer Bieter- bzw. Arbeitsgemeinschaft bzw. deren bevollmachtigtem Vertreter gesondert
rechtsgultig unterfertigt werden. Alternativangebote dirfen nicht nur aus den alternativ an-
gebotenen Positionen bestehen. Alternativangebote missen angeben, ob sie sich auf die
Gesamtleistung oder einen Teil der Leistung beziehen. Fir jedes Alternativangebot, auch
wenn es sich nur auf Teile von Leistungen bezieht, ist vom Bieter je ein Gesamt-
Alternativangebotspreis und ein Gesamt-Alternativgesamtpreis zu bilden. Die besonderen
Vor- und Nachteile der angebotenen Alternativibsungen sind zu erlautern. Alterna-
tivangebote sind im Hauptangebot an der hierfiir vorgesehenen Stelle als Anlage anzufiih-
ren.

Alternativangebote haben die nachstehenden Mindestinhalte zwingend abzudecken:
Gliederung, Detaillierung und Auspreisung entsprechend der Ausschreibung.

Die Gleichwertigkeit des Alternativangebotes ist vom Bieter anhand plausibler und
nachvollziehbarer Unterlagen nachzuweisen.

Besondere Ausarbeitungen werden nur dann zurtickgestellt, wenn dies spatestens bis zum
Ablauf der Angebotsfrist verlangt wird.

Abanderungsangebote

Abanderungsangebote sind auch ohne ausschreibungskonformes Angebot (Hauptange-
bot) zulassig. Fir die Erstellung eines Abanderungsangebotes gelten, unter Beriicksichti-
gung der in diesem Punkt getroffenen Regelungen, dieselben formalen und inhaltlichen
Vorgaben, wie flur die Erstellung eines Hauptangebotes. Der Bieter hat in einem Begleit-
schreiben die Positionen und den Inhalt des Abanderungsangebotes anzugeben. Werden
neben dem Hauptangebot Ab&nderungsangebote gelegt, sind diese im Hauptangebot an
der hierfiir vorgesehenen Stelle als Anlage anzufiihren. Abédnderungsangebote missen als
solche bezeichnet werden. Fir jedes Abanderungsangebot ist vom Bieter je ein Gesamt-
Abanderungsangebotspreis und ein Gesamt-Abanderungsgesamtpreis zu bilden.

Die Gleichwertigkeit des Abanderungsangebotes ist vom Bieter anhand plausibler und
nachvollziehbarer Unterlagen nachzuweisen.

Besondere Ausarbeitungen werden nur dann zurtickgestellt, wenn dies spatestens bis zum
Ablauf der Angebotsfrist verlangt wird.

Begleitschreiben
Begleitschreiben zum Angebot sind im Angebot an der hierfiir vorgesehenen Stelle anzu-
fuhren.

Arbeits- und Bietergemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften haben mit dem Angebot eine von allen Gemeinschaftsmitgliedern
rechtsgultig unterfertigte Erklarung (siehe Vordruck im Anhang) abzugeben, in der ein zum
Abschluss und zur Abwicklung des Vertrages bevollmachtigter Vertreter namhaft gemacht
wird. Allfallige Anderungen in der Person des fiir die Arbeitsgemeinschaft bevollméachtigten
Vertreters sind dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben. Wenn von der Arbeitsge-
meinschaft kein zur Abwicklung des Vertrages bevollmachtigter Vertreter namhaft gemacht
wird oder nicht mehr vorhanden ist, kann der Vertrag mit jedem beliebigen Mitglied der Ar-
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A7

A.8

beitsgemeinschaft mit Wirksamkeit flir samtliche Mitglieder derselben abgewickelt werden.
Erklarungen eines Mitgliedes der Arbeitsgemeinschaft oder Erklarung an dieses Mitglied,
gelten in diesem Fall als von allen und gegenliber allen abgegeben. Alle Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft haften solidarisch fir alle Verpflichtungen der Arbeitsgemeinschaft ge-
genlber dem Auftraggeber. Alle Gemeinschaftsmitglieder sind zur vertragsgemafien
Erbringung der Leistung und zur Einhaltung der sonstigen Verpflichtungen aus dem Ver-
trag solidarisch verpflichtet. Eine getrennte Rechnungslegung durch einzelne Partner der
Arbeitsgemeinschaft ist nicht méglich. Die Leistungsrechnungen sind durch den bevoll-
machtigten Vertreter vorzulegen. Zahlungen erfolgen mit schuldbefreiender Wirkung fir
den Auftraggeber an den bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft. Allenfalls er-
forderliche Sicherstellungsmittel sind ungeteilt durch den bevollmachtigten Vertreter bei-
zubringen.

Bietergemeinschaften sind nur dann zugelassen, wenn die Bieter diesem Angebot eine
verbindliche Erklarung beilegen, im Falle des Zuschlages eine Arbeitsgemeinschaft zu bil-
den (Anlage E.1).

Eignungsnachweise des Bieters

Der Bieter (bei Arbeits- und Bietergemeinschaften alle Gemeinschaftsmitglieder) hat (ha-
ben) Uber Aufforderung Eignungsnachweise unverziiglich zu erbringen. Dies gilt auch fir
die beantragten Subunternehmer. Fremdsprachige Nachweise sind in beglaubigter Uber-
setzung vorzulegen. Stitzt sich der Bieter zum Nachweis seiner technischen Leistungsfa-
higkeit auf die Kapazitaten anderer Unternehmer, muss er den Nachweis erbringen, dass
ihm fur die Ausfiihrung des Auftrages die bei den anderen Unternehmern im erforderlichen
Ausmald nachgewiesenermalflen vorhandenen Mittel auch tatsachlich zur Verfligung ste-
hen. Als Nachweise gelten das verbindliche Subunternehmerangebot, eine Erklarung des
Unternehmers dem Bieter die erforderlichen Mittel zur Verfiigung zu stellen bzw. eine
sonstige verbindliche Erklarung. Stitzt sich der Bieter zum Nachweis seiner finanziellen
und/oder wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit auf die Kapazitaten anderer Unternehmer,
muss er den Nachweis erbringen, dass diese Unternehmer betreffend ihres jeweiligen
Leistungsteiles fir die Ausfilhrung des Auftrages solidarisch mit dem Bieter gegeniber
dem Auftraggeber haften. Als Nachweise gelten eine unbedingte Bankgarantie zugunsten
des Auftraggebers, eine Patronatserklarung in Verbindung mit einem Blankowechsel bzw.
sonstige diesen gleichgestellte Sicherheiten.

Die erforderliche Befugnis, finanzielle, wirtschaftliche und technische Leistungsfahigkeit
sowie die berufliche Zuverlassigkeit missen uber Aufforderung des Auftraggebers inner-
halb von 7 Tagen vorliegen.

Subunternehmer

Die Weitergabe des gesamten Auftrages an Subunternehmer ist — ausgenommen bei
Kaufvertragen — unzuléssig. Die Weitergabe von Teilen der Leistung ist tiberdies nur inso-
weit zulassig, als der Subunternehmer die fur die Ausflihrung seines Teiles erforderliche
Befugnis, technische, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie die berufliche
Zuverlassigkeit besitzt und die Auftragsbedingungen des Vertrages zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer auf diesen Uberbunden werden.

Der Bieter hat in seinem Angebot all jene Subunternehmer anzugeben, an die er Teile des
Auftrages weiterzugeben beabsichtigt. Diese Angaben umfassen die Person des Subun-
ternehmers, den Einsatzbereich und den Wert der Subunternehmerleistung in Prozent vom
Gesamtauftragswert (Anlage E.2). Weiters hat der Bieter in seinem Angebot anzugeben,
ob die angegebenen Subunternehmer fir den Nachweis der Leistungsfahigkeit des Bieters
erforderlich sind (Anlage E.2). In diesem Fall hat der Bieter den Nachweis zu erbringen,
dass der jeweilige Subunternehmer dem Bieter die erforderlichen Mittel zur Verfiigung
stellt (bei Substitution der technischen Leistungsfahigkeit) bzw. dass eine solidarische Haf-
tung des Subunternehmers gegeniiber dem Auftraggeber besteht (bei Substitution der fi-
nanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit). Der Auftraggeber hat das Recht, Sub-
unternehmer abzulehnen. Daraus kénnen keine Mehrkosten abgeleitet werden. Auf Ver-
langen des Auftraggebers ist Einsicht in die vertraglichen Vereinbarungen des Auftrag-
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nehmers mit seinen Subunternehmern zu gestatten und jede in diesem Zusammenhang
verlangte Auskunft zu erteilen.

A.9 Versicherung des Bieters
Der Bieter bestatigt mit Unterfertigung des Angebotes den aufrechten Bestand einer Haft-
pflichtversicherung mit einer Pauschaldeckungssumme von mindestens € 726.700,00.
Vor Zuschlagserteilung ist der Bieter/Auftragnehmer verpflichtet, durch Vorlage einer Bes-
tatigung seiner Versicherung samt Vorlage der Kopie des Deckungsbriefes, den aufrech-
ten Bestand des Versicherungsschutzes nachzuweisen.

A.10 Kostenbeteiligung
Siehe Pkt.C.43,D.4, D.6, D.7, D.9.

A.11 Vertragserflillungsgarantie (Kaution)
Eine Vertragserfillungsgarantie wird
" bendtigt
[o nicht bendtigt.

Bei Auftragen mit einer Auftragssumme von mehr als € 10.000,-- (exkl. USt) hat der Auf-
tragnehmer binnen 14 Tagen ab Auftragserteilung zur Sicherung der Anspriche, welche
dem Auftraggeber aus dem abgeschlossenen Vertrag erwachsen, eine unbedingte Bank-
garantie laut beiliegendem Textmuster in Héhe von 15 % der Nettoauftragssumme zu le-
gen.

Weiters hat der Auftragnehmer Uber Aufforderung eine so genannte ,Single Banking -
License* zum Nachweis, dass die Bank in ihrem Heimatland zur Ausstellung von unbe-
dingten Garantieerklarungen berechtigt ist, unverziiglich zu erbringen.

Bei Nichtvorlage der Bankgarantie binnen 14 Tagen ab Auftragserteilung und/oder einer
»Single Banking License® binnen 14 Tagen ab Aufforderung, ist der Auftraggeber berech-
tigt, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurtickzutreten und der Auftragnehmer ist zum Er-
satz des dem Auftraggeber hierdurch entstandenen Schadens verpflichtet.

Sollte der Auftraggeber von seinem Riicktrittsrecht keinen Gebrauch machen, ist er statt-
dessen berechtigt, Einbehalte von allen Rechnungen flir vorstehende Zwecke solange vor-
zunehmen, bis 15 % der jeweiligen Auftragssumme (exkl. USt) erreicht sind. Eine spéatere
Ausldsung der einbehaltenen Zahlungen durch Legung einer unbedingten Bankgarantie
laut beiliegendem Textmuster in Hohe von 15 % der jeweiligen Auftragssumme (exkl. USt)
ist zulassig.

Die Laufzeit der Vertragserfiillungsgarantie beginnt mit der Zuschlagserteilung und endet
drei Monate nach Fertigstellung der vertraglich bedungenen Leistung.
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B. ZUSCHLAGSBESTIMMUNGEN

B.1  Zuschlagskriterien
Der Zuschlag wird dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt.

B.2  Zuschlagsfrist
Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist (laut Deckblatt der Ausschrei-
bung) und betréagt vier Monate. Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein An-
gebot gebunden.

Mit Unterfertigung des Angebotes erklart der Auftragnehmer sein Einverstandnis zu den in
der Ausschreibung festgelegten Bedingungen und dem Inhalt der Allgemeinen Vertrags-
bestimmungen. Weiters bestéatigt er, Uber das Bauvorhaben, die Lage des Bauplatzes und
des Bauwerkes, allfdllige Besonderheiten des Bauwerkes etc. in umfassender Form infor-
miert worden zu sein und verzichtet ausdriicklich auf die Geltendmachung allfalliger Ein-
wendungen und Gegenforderungen wegen mangelhafter Information oder unklarer Plan-
darstellung.

Die bei der Ausschreibung des Gewerkeauftrages vorliegenden technischen Unterlagen,
Plane, Werkzeichnungen, Gutachten, Bescheide, behordlichen Schriftstlicke und derglei-
chen, gelten auch dann als dem Auftragnehmer bekannt, von diesem eingesehen und zur
Grundlage seines Angebotes gemacht, wenn diese der Ausschreibung nicht im Original
oder Ablichtung beiliegen, auf diese nur verwiesen wurde oder diese bei Sonderfachleuten
aufliegend waren, auf deren Tatigkeit verwiesen wurde. Ein gesonderter Hinweis auf den
Inhalt des Baubewilligungsbescheides und der Verhandlungsschrift, die baubewilligten
Plane, die Auflagen im Baubewilligungsbescheid und in der Verhandlungsschrift, die von
der Baubehorde geforderten besonderen Voraussetzungen der Bautatigkeit, allfallige be-
hordliche Einschrankungen, etwa erforderliche wasserrechtliche Genehmigungen, natur-
schutzrechtliche Genehmigungen, Genehmigungen hinsichtlich Ver- und Entsorgungsan-
lagen, Bauzeiteinschréankungen und dergleichen, muss in der Ausschreibung selbst nicht
gesondert erfolgen.

B.3  Zuschlag
Fur das Zustandekommen des Vertrages ist ausschliel3lich die Schriftform inkl. allseitiger
rechtsverbindlicher Unterfertigung erforderlich (Werkvertrag). Anderungen und Erganzun-
gen des Vertrages bedurfen ebenfalls der Schriftform.
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Ci1

C.2

C3

C4

C.5

C.6

AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN

Dieser Abschnitt beinhaltet abgeéanderte bzw. erganzende Bestimmungen zur ONORM
B 2110 in der jeweils glltigen Fassung.

Die Gliederung in diesem Abschnitt (C.1 und folgende) entspricht der ONORM-Gliederung
Teil 5, Vertragsbestimmungen (Punkte 5.1 und folgende).

Allgemeines
Die ONORM B 2114 ist nicht Vertragsbestandteil.

Vertragsbestandteile
Im Auftragsfalle gelten als Vertragsbestandteile in nachstehender Reihenfolge:

1. Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Werkver-
trag).

2. Die Baubewilligungen und alle sonstigen fiir die Ausfiihrung, Benlitzung und den Betrieb
erforderlichen behdrdlichen Bewilligungen, sowie die Bestimmungen, Bescheide, Aufla-
gen und Angaben der Behérde bzw. kommunaler Institutionen fiir Ver- und Entsor-
gungsmafnahmen.

3. Das ausgepreiste Leistungsverzeichnis in der Reihenfolge:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen

- Leistungsposition

- Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe
- Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe

- Technische Vorbemerkungen

- Allgemeine Bestimmungen laut Leistungsbeschreibung

4. Plane, Zeichnungen, Beschreibungen, Terminplane, Muster und dgl..

5. Richtlinien und Werkvertragsnormen mit normierten Vertragsinhalten (z.B. Technische
Richtlinien vorbeugender Brandschutz, ONORMEN, Richtlinien und Vorschriften fiir den
Stralenbau, etc.), die fur einzelne Sachgebiete gelten und die den europaischen Spezi-
fikationen entsprechenden Normen technischen Inhaltes.

6. Die ONORMEN mit allgemeinen Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen, ONORMEN
B 2110, 2111 in der jeweils gultigen Fassung.

Die erwahnten Vertragsbestandteile gelten in der vorangefiihrten Reihenfolge. Bei Wider-
spruchen gilt der jeweils vorgeordnete Vertragsbestandteil. Abanderungen und Ergénzun-
gen der Vertragsbestandteile gelten nur, wenn dieselben von beiden Seiten schriftlich und
rechtsgultig bestatigt werden.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, gelten die in Pkt. C.2 angefiihrten Unterla-
gen in der dort angegebenen Reihenfolge.

Geltung bei Verbrauchergeschaften
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Erklarung des Auftragnehmers
Keine abgeéanderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Anderungen

Fur das Zustandekommen des Vertrages ist ausschlief3lich die Schriftform inkl. allseitiger
Unterzeichnungen erforderlich. Anderungen und Ergdnzungen des Vertrages bediirfen
ebenfalls der Schriftform.

Vertretung der Vertragspartner
Der Auftraggeber erklart, dass die SABAG Salzburger Bautrdger GmbH, im Namen und fir
Rechnung des Auftraggebers handelt.
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C.7

C.8

C9

C.10

C.11

C.12

C.13

C.14

C.15

Arbeitsgemeinschaft
Siehe Pkt. A.6.

Ausfiihrungsunterlagen
Siehe D.10, D.11, D.12.

Prif- und Warnpflicht

Die Warnpflicht ist direkt gegentber der d&rtlichen Bauaufsicht und dem Auftraggeber
schriftlich zu erflllen. Unterlasst der Auftragnehmer die Verstandigung, haftet er fir seine
Unterlassung.

Arbeitspléatze, Zufahrtswege, Anschliisse
Siehe Pkt. D.

Einbauten
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Absteckung
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Grenzsteine und Festpunkte
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Baustellensicherung
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Zusammenwirken am Erfiillungsort (Baustelle/Montagestelle)

Einsatzkoordination:

Die Einsatzkoordination durch die drtliche Bauaufsicht entbindet den Auftragnehmer nicht
von seiner Verpflichtung zur Abstimmung seiner von ihm beizustellenden Ausfiihrungsun-
terlagen und sonstigen von ihm zu erbringenden Leistungen mit den Ubrigen auf der Bau-
stelle tatigen Auftragnehmer.

Arbeitszeit:

Samtliche an der Errichtung des Bauvorhabens beteiligten Firmen muissen ihre Arbeitszeit
der allgemeinen Arbeitszeit der Baustelle (Montag bis Freitag 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr) an-
gleichen. Arbeiten au3erhalb dieser Zeiten sind ausnahmsweise mdglich, bedtrfen jedoch
der vorherigen Genehmigung durch die drtliche Bauaufsicht.

Diebstahlshaftung:

Alle erforderlichen Gerustungen, Handwerkzeuge, Hilfsmittel und sonstige dem Auftrag-
nehmer gehdrende Gegenstande sind entsprechend gekennzeichnet auf die Baustelle an-
zuliefern, um eine Verwechslung wahrend der Durchfiihrungszeit und beim spateren Ab-
transport auszuschlieRen.

Der Auftragnehmer haftet fir sein Gerust, Geréat, Baustoffe, Materialien und dergleichen
sowohl im losen als auch im verarbeiteten Zustand bis zur Ubergabe selbst.

Bei Diebstahl ist in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauaufsicht eine polizeiliche Meldung
durchzufiihren und die 6rtliche Bauaufsicht hiertiber schriftlich zu verstandigen.

Sicherheitsvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherheit seiner Mitarbeiter nach den gesetzlichen, be-
hordlichen und sonstigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie Arbeitnehmerschutzverord-
nungen erforderlichen MaRnahmen ausschlie3lich unter eigener Verantwortung auszuftih-
ren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von allen Anspriichen freizustellen, die aus der
Unterlassung dieser Verpflichtungen und deren Folgen resultieren. Vorhandene Absiche-
rungen (Scheuchen, Abdeckungen, usw.) dirfen nur mit ausdriicklicher schriftlicher Zu-
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C.16

C.17

C.18

stimmung der 6rtlichen Bauaufsicht fir die Durchflihrung einzelner Arbeiten bereichsweise
entfernt werden.

Dabei sind vom Auftragnehmer samtliche Gesetze bzw. Anforderungen zum Schutze von
Arbeitnehmern strikt zu beachten.

Die Kosten fir das Herstellen, Entfernen und unmittelbar nach Arbeitsdurchfihrung wieder
Schlie3en von Absicherungen (sowie die wahrend der Arbeiten erforderlichen Sicherheits-
vorkehrungen) sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Am gesamten Baugeldnde besteht die Verpflichtung fur alle Personen, Schutzhelme zu
tragen.

SiGe-Plan:

Jeder Auftragnehmer verpflichtet sich und seine Subunternehmer die allgemeinen Sicher-
heitsmalRnahmen auf der Baustelle zu kontrollieren und einzuhalten. Diese Sicherheits-
mafinahmen sind im Sicherheits- und Gefahrenschutzplan (SiGe-Plan) festgehalten. Jeder
Auftragnehmer sowie dessen Subunternehmer ist verpflichtet, vor Aufnahme der Bautatig-
keit durch Unterschrift zu bestatigen, dass er vor Ort in den SiGe-Plan eingewiesen wor-
den ist und verpflichtet sich, die ihn betreffenden MalRnahmen einzuhalten.

Beistellen von Arbeitskréften und Baumaschinen:

Soweit Bauaufzliige und dergleichen zur Verfligung stehen, kénnen diese nach MalRgabe
der zwischen den Auftragnehmer zu treffenden Vereinbarungen auf deren alleinige Gefahr
und alleiniges Risiko bentitzt werden. Alle diesbeziiglichen Modalitaten (z.B. Kostenersatz)
haben die jeweiligen Auftragnehmer untereinander festzulegen und hieriiber die ortliche
Bauaufsicht zu informieren.

Vorubergehender oder ganzlicher Ausfall sowie Mangel an den o.a. Bauaufziigen und der-
gleichen berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Termintberschreitung und auch nicht zu
Forderungen gegeniiber dem Auftraggeber. Dies gilt auch, wenn obige Beniitzungsverein-
barung zwischen den Auftragnehmern nicht zustande kommt.

Baustellenbesprechung:

Uber Aufforderung der ortlichen Bauaufsicht finden regelméaRig, jedoch mind. 1 x wochent-
lich die ortlichen Baustellenbesprechungen statt. Die Teilnahme an diesen Besprechungen
ist fir den jeweiligen Bauleiter der ausfihrenden Firma verpflichtend. Die Kosten hierflr
sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Bauleiter:

Der Auftragnehmer hat unverziiglich nach Auftragserteilung einen ausreichend bevoll-
machtigten Bauleiter samt Stellvertreter schriftlich namhaft zu machen, die ihn (jeder al-
lein) in allen Belangen der Auftragsabwicklung rechtsverbindlich vertreten. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich, einen Austausch dieser Personen nur im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vorzunehmen. Ein vom Auftraggeber begriindeter gewiinschter Austausch
des Bauleiters bzw. seines Stellvertreters ist vom Auftragnehmer unverziiglich durchzufiih-
ren. Unterlasst der Auftragnehmer die schriftliche Bevollmachtigung eines Bauleiters bzw.
Stellvertreters, so ist der jeweils auf der Baustelle tatige Bauleiter, Polier, Partiefiihrer, etc.
zur Aufgabe verbindlicher Einholungen im Namen und flir Rechnung des Auftraggebers
berechtigt.

Gesetzliche Vorschriften und behérdliche Genehmigungen
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Landschafts- und Gewdasserschutz
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Benutzung von Straf’en und Wegen
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.
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C.19

C.20

C.z21

C.22

C.23

C.24

C.25

C.26

C.27

Persdnliches Verhalten von Arbeitnehmern der Vertragspartner
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Leistung

Stemm-, Bohr-, Schneide- und Schleifarbeiten:

An samtlichen Bauteilen diurfen Stemm-, Bohr-, Schneide- und Schleifarbeiten nur im Ein-
vernehmen mit der ortlichen Bauaufsicht und im Besonderen bei Stemmarbeiten an Stahl-
betonkonstruktionen nur mit Zustimmung des Statikers vorgenommen werden.

Uberwachung
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Aufzeichnungen Uber wichtige Vorkommnisse

Baubuch:

Ein Baubuch wird von der vom Auftraggeber bestellten értlichen Bauaufsicht nicht gefuhrt.
Bautagesberichte:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu filhren. Eintragungen in die Bau-
tagesberichte des Auftragnehmers und der 6rtlichen Bauaufsicht haben keine vertragsan-
dernde Wirkung, auch wenn sie von der ortlichen Bauaufsicht gegengezeichnet sind.

Aufstellung von Tafeln
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Leistungsanderungen

Beeinflusst eine vorgesehene Anderung einer Leistung oder ein Umstand der Leistungs-
erbringung den vertraglich vereinbarten Preis oder werden zusatzliche Leistungen vom
Auftraggeber verlangt, so hat der Auftragnehmer vor Inangriffnahme derartiger Leistungen
seine Forderungen unter Beifligung eines ausfiihrlich begriindeten Zusatzangebotes, ge-
gebenenfalls auf Grundlage eines Leistungsverzeichnisses mit einer auf Preisbasis des
Hauptauftrages erstellten Kalkulation bzw. Nachweis lber eine Angemessenheit der Prei-
se schriftlich geltend zu machen. Die Ansatze der Kalkulation und die Preise des Hauptan-
gebotes gelten auch fir alle Zusatzangebote und ist diesen Uber Verlangen des Auftrag-
gebers eine Abschrift der zugehdrigen Kalkulation, wenn nétig auch der gesamten Positio-
nen des Hauptangebotes beizuschlieRen. Allféllig erforderliche Mehrkosten zur Einhaltung
der vorgegebenen Ausflhrungstermine sind in den Preisen des Zusatzangebotes einzu-
kalkulieren.

Fur alle Zusatzangebote und Zusatzunterlagen gelten fir den Auftragnehmer die fir den
Hauptauftrag vereinbarten Bedingungen.

Falls bei einem Zusatzangebot eine Einigung nicht bzw. nicht rechtzeitig erzielt werden
kann, kann der Auftraggeber die Arbeiten anderweitig vergeben, ohne dass der Auftrag-
nehmer hieraus irgendwelche Anspriche, z.B. Schadenersatz, Gewinnentgang, Preisan-
derung im Hauptauftrag etc., geltend machen kann.

Ohne Auftrag oder vertragswidrig erbrachte Leistungen
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Gewonnene Materialien und Gegenstande
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Regieleistungen

Stunden von Polieren und Montageleitern (im Angestelltenverhaltnis) werden bei samtli-
chen Regieleistungen nicht gesondert abgegolten. Alle notwendigen Nebenkosten fiir die
Erbringung von Regieleistungen sind in die Regiepreise einzukalkulieren.

Vor Ausflihrung einer Regieleistung ist dafiir bei der 6rtlichen Bauaufsicht eine schriftliche
Anweisung einzuholen.
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C.28

C.29

Fur Regieleistungen sind eigene Regieberichte zu flihren (Eintragung in den Bautagesbe-
richt wird nicht anerkannt) und mind. 1 x wochentlich der 6rtlichen Bauaufsicht zur Unter-
fertigung vorzulegen.

Bei Abrechnung von Regieleistungen muss eine eindeutige Zuordnung der Leistungsposi-
tionen zu den Regieanweisungen gegeben sein.

Sollte es sich bis zur Endabrechnung ergeben, dass Leistungen, fiir welche Regiestunden
bestétigt und auch abgerechnet wurden, in Positionen des Leistungsverzeichnisses ent-
halten sind, so werden diese Leistungen trotz Bestatigung nicht in Regie vergiitet.

Preise; Vergltung der Leistungen
Die vereinbarten Preise beinhalten alle Kosten und Nebenkosten fir die erforderlichen Lie-
ferungen und Leistungen, einschlieRlich aller Kosten fiir Lohne, Uberstundenleistungen,
witterungsbedingter Erschwernisse (z.B. Regen, Frost, Schneefall, etc.), Transporte und
Nebenleistungen, die zur termin- und vertragsgemaRen, einwandfreien und allen behordli-
chen Vorschriften und Auflagen, den einschlagigen Normen und den anerkannten Regeln
der Technik entsprechenden Herstellung der beschriebenen Arbeiten oder Werkstiicke bis
zur vollen Verwendungsfahigkeit erforderlich sind, auch wenn notwendige Einzelheiten in
der Leistungsbeschreibung nicht erwéhnt, aber auf Grund der Umstande technisch not-
wendig oder vorhersehbar oder tblich sind.

Zu den vorgenannten Nebenleistungen gehdren auch die vor und wahrend der Arbeits-

durchfiihrung erforderlichen Besprechungen und Klarungen samt dem Beibringen aller er-

forderlichen Atteste, vom Auftragnehmer beizubringenden Bewilligungen und behérdlichen

Uberpriufungen, alles ohne gesonderte Vergiitung, soweit nicht ohnehin Positionen dafiir

vorgesehen sind.

Weiters beinhalten die angebotenen Einheitspreise bei Leistungen der Haustechnik und

technischen Gebaudeausristung auch die Kosten aus folgenden Nebenleistungen:

- Die Erstellung der Montageplane, Werk- und Stlickzeichnungen und die daflir notwen-
dig werdenden Berechnungen in der vom Auftraggeber gewilinschten Form und Anzahl
sowie Muster und bei den haustechnischen Gewerken Ausfilhrungspléane (sofern sie
nicht gemaf Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis beigestellt werden) sowie Ein-
reich-, Bestands- und sonstige angefiihrte Unterlagen.

- Einweisung des Bedienungspersonals fiir die auftragsgegenstandlichen Anlagen an-
hand der Bedienungs- und Wartungsanleitungen (Bestandsunterlagen) samt Erstellung
des Einweisungsprotokolls.

- Abstellung von Fachkréaften des Auftragnehmers zur Betreuung und Bedienung der auf-
tragsgegenstandlichen Anlagen nach der Inbetriebnahme bis zur abgeschlossenen
Einweisung des Bedienungspersonals.

- Dauerhafte und einheitliche Beschriftung bzw. Beschilderung aller eingebauten Schalt-,
Steuergerate und Anlagenteile, sofern hierfiir nicht eine eigene Position im Leistungs-
verzeichnis vorgesehen ist.

- Beistellung von Belastungsgewichten flr die Abnahme von Foérderanlagen.

Rechnungslegung

Alle Rechnungen sind gemall Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994) in der geltenden
Fassung zu stellen. Insbesondere hat jede Rechnung den Leistungszeitraum zu enthalten.
Alle Ausmale von Leistungen sind in AufmaRblattern festzuhalten.

Versaumt der Auftragnehmer die rechtzeitige Eintragung der Aufmalie, gelten die von der
ortlichen Bauaufsicht festgesetzten MafRe. Die Ausmafermittlungen erfolgen prinzipiell
nach PlanmaR, nur wo dieses fehlt oder grob von der Ausflihrung abweicht, erfolgt eine
Aufnahme der Naturmale.

Der Rechnungseingang, welcher mit Eingangsstempel der drtlichen Bauaufsicht festgelegt
wird, wird nur dann als solcher anerkannt, wenn bereits durch die drtliche Bauaufsicht ge-
prifte AusmaRe (Massenermittlungen, AufmaRplane, etc.) vorliegen. Fir diese Prifung
wird der ortlichen Bauaufsicht ein Zeitraum von mind. zwei Wochen eingeraumt. Massen-
ermittlungen sind erforderlichenfalls nach Bauetappen, Bauteilen und GeschoRRen zu glie-
dern.

Die Abrechnungsunterlagen sind in 1-facher Ausfiihrung, in Papierform, vorzulegen.
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Die Abschlagsrechnungen sind so zu erfassen, dass alle seit Arbeitsbeginn erfolgten Leis-
tungen fortschreitend enthalten sind (kumuliert), die letzte Abschlagsrechnung daher der
Schlussrechnung entspricht.

Abschlagsrechnungen sind in keinen kiirzeren Abstanden als 30 Tage vorzulegen.
Schluss- und Teilschlussrechnungen sind bis spatestens zwei Monate nach der vertrags-
gemalRen Erbringung der Leistung vorzulegen.

Teilschlussrechnungen durfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die 6rtliche Bau-
aufsicht gelegt werden.

Die Rechnungslegung erfolgt, falls im Werkvertrag vereinbart, nach einem Rechnungs-
terminplan (Rechnungseingangsstichtagslisten).

Eventuell vereinbarte Preisanderungen sind separat zu erfassen und mit einer eigenen
Rechnung gleichzeitig mit Abschlags- und Schlussrechnungen abzurechnen.

Samtliche bis zum 31.12. eines jeden Jahres erbrachten (Teil-)Leistungen sind unter un-
bedingter Angabe des Leistungszeitraumes so abzurechnen, dass die entsprechende ge-
prifte Rechnung spatestens am 15.01. des Folgejahres beim Auftraggeber einlangt. Spa-
ter einlangende Rechnungen, welche sich auf Leistungszeitraume bis zum 31.12. des vo-
rangegangenen Jahres beziehen, werden vom Auftraggeber nicht akzeptiert bzw. ist der
Auftraggeber berechtigt, den ihm dadurch entstandenen Schaden mit dem Werklohn auf-
zurechnen.

C.30 Zahlung
Falligkeit/Priffrist:
Die Rechnungspriffrist beginnt ab Eingang der priiffahigen Rechnung bei der ortlichen
Bauaufsicht zu laufen und betragt fir Abschlags- und Regierechnungen 21 Tage und flr
Schluss- und Teilschlussrechnungen 30 Tage. Nach Ablauf der Priffrist kommen die in
Punkt D.8 geregelten Zahlungsfristen zur Anwendung.

Gegenforderungen:
Gegenforderungen kénnen vom Auftraggeber einbehalten werden, dies gilt auch fiir Nach-
trags-, Zusatz- und Regieauftrage.

Zahlungsanweisungen:

Eine Rechnung gilt dann als iiberwiesen, wenn der entsprechende Uberweisungsauftrag
an die Bank ergangen ist (Banklauf ist nicht vom Auftraggeber zu vertreten).

Wird bei einzelnen Zahlungen die Skontofrist nicht eingehalten, so bleibt trotzdem fir alle
anderen termingerechten Veranlassungen der Uberweisungen der Skontoabzug aufrecht.
Die Spesen fir Geldverkehr, z.B. Devisentransfer ins Ausland, gehen zu Lasten des Auf-
tragnehmers.

Zahlungsanspruch:

Ein Zahlungsanspruch ist erst dann gegeben, wenn der durch den Auftragnehmer unter-
schriebene Werkvertrag, die Vertragserfiillungsgarantie (wenn gefordert) und die Versiche-
rungsunterlagen beim Auftraggeber vorliegen.

Verzug:

Allfallige Verzugszinsen werden maximal in Hohe der Sekundarmarktrendite, zuzlglich ei-
ner Erhéhung von 3 % (Emittenten gesamt gem. Tab. 3.2 des stat. Monatsheft d. OeNB,
Wert des Vorjahres), ganzjahrig dekursiv berechnet.

Darlber hinausgehende Schadenersatzanspriiche des Auftragnehmers bestehen nicht.
Vorbehalt:

Schluss- und Teilschlussrechnungen diirfen keinen Vorbehalt hinsichtlich nachtraglicher
Forderungen flr erbrachte Leistungen enthalten. Dennoch enthaltene Vorbehalte sind un-
beachtlich.
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C31

C.32

C.33

C.34

C.35

Uberzahlungen:
Bei eventuellen Uberzahlungen hat der Auftragnehmer den Uberzahlungsbetrag ohne Zin-
sen innerhalb von 30 Tagen zu refundieren.

Zessionsverbot:

Abtretungen und Verpfandungen der Forderungen jeglicher Art des Auftragnehmers gegen
den Auftraggeber sind grundsatzlich ausgeschlossen.

Wird der Auftraggeber aufgrund von Exekutionsverfahren gegen den Auftragnehmer als
Drittschuldner, oder werden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber
von dritter Seite aus welchem Rechtsgrund auch immer in Anspruch genommen, so gilt fir
samtliche Manipulationen, den Schriftverkehr, den Uberweisungsverkehr und die Evidenz-
haltung etc. als Blirounkostenpauschale eine Vergltung von 1 % der in Exekution gezoge-
nen bzw. von dritter Seite beanspruchten Forderung als vereinbart.

Vorlaufige Abrechnung und Zahlung bei unvorhergesehener Unterbrechung
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Beginn und Beendigung der Leistung

In der Ausschreibung sind Rahmentermine festgelegt. Detailtermine werden bei Auftrags-
erteilung einvernehmlich zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, in Abstimmung mit
den Leistungen der Ubrigen Professionisten, festgelegt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des Bauablaufes sowie die vorzeitige Durch-
fuhrung von Arbeiten zu verlangen, die er mit Riucksicht auf den Fortgang der Gesamtar-
beiten flr vordringlich erachtet (z.B. durch Festlegung in den Baubesprechungsprotokollen
oder durch die Ubergabe aktualisierter Terminlisten an den Auftragnehmer).
Verschiebungen von Zwischen- und Endterminen (letztere bis max. drei Monate) hat der
Auftragnehmer, auch wenn er sie nicht zu vertreten hat, ohne Berechtigung von Mehrkos-
tenforderungen anzuerkennen, wenn die Verschiebung vom Auftraggeber rechtzeitig an-
gekindigt wurde und sie nicht eine Verkiirzung des gesamten Leistungszeitraumes bein-
haltet, dies jedoch unter der Voraussetzung, dass kein Verschulden des Auftragnehmers
vorliegt. Die neuen Fristen erhalten nach ihrer Bekanntgabe durch die 6rtliche Bauaufsicht
die gleiche Rechtswirksamkeit wie die urspriinglichen Termine.

Beniitzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme

Die Beniltzung von Teilen eines Werkes oder einer Anlage zur Weiterfiihrung des Baues
gilt jedoch nicht als Ubernahme.

Werden, z.B. auf Wunsch der ortlichen Bauaufsicht, die haustechnischen Anlagen vom
Auftragnehmer wahrend der Bauzeit friihzeitig in Betrieb genommen, z.B. fiir Heizzwecke
in den Bauwintermonaten und werden diese bis zur Baufertigstellung vom Auftragnehmer
betreut, so gilt das nicht als vorzeitige Ubernahme. Die Kosten des Betriebes und der War-
tung Ubernimmt der Auftraggeber.

Die Gefahr von Beschadigungen bzw. Verlust oder Untergang des Werkes, etc. verbleibt
bis zur Ubernahme der Anlage durch den Auftraggeber in der Sphéare des Auftragnehmers.
Die Gewahrleistungsfrist beginnt zum Zeitpunkt der Ubernahme der Gesamtleistung durch
den Auftraggeber.

Behinderung der Ausfiihrung
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Verzug

Sollte der Auftragnehmer einer oder mehreren Verpflichtungen aus dem Vertrag trotz

schriftlicher Aufforderung und trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht oder nicht

fristgerecht nachkommen, so ist der Auftraggeber berechtigt:

a) den Auftrag gemafl den gesetzlichen Mdglichkeiten zu entziehen.

b) unter Aufrechterhaltung des Ubrigen Vertragsinhaltes die restlichen Arbeiten oder Lie-
ferungen im Wege der Ersatzvornahme an Dritte zu vergeben.
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C.36

C.37

C.38

C.39

In jedem Fall gehen die durch ein solches Verfahren dem Auftraggeber oder dessen Be-
auftragten entstehenden Mehrkosten, insbesondere auch eine allfallige Preisdifferenz zwi-
schen der Auftragssumme des Auftragnehmers und jenem Preis, zu welchem die Leistun-
gen fertig gestellt werden, zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist nicht ver-
pflichtet, eine Ausschreibung fir die Ersatzvornahme durchzufiihren oder Ver-
gleichsangebote einzuholen. Es liegt im Ermessen des Auftraggebers, die Ersatzvornah-
me zu Pauschal-, zu Einheitspreisen oder in Regie zu vergeben.

Fur den Fall, dass der Auftragnehmer Planunterlagen (z.B. Baustelleneinrichtungs-, Ter-
min-, Werks- oder Montageplane, etc.) trotz einmaliger schriftlicher Aufforderung nicht ter-
mingerecht vorlegt, ist der Auftraggeber berechtigt, diese auf Kosten des Auftragnehmers
von dritter Seite erstellen zu lassen.

Vertragsstrafe bei Verzug (Pdnale)

Sofern der Fertigstellungstermin oder aber auch Zwischentermine oder Einsatztermine
Uberschritten werden, kann der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflich-
tet werden, sofern er nicht nachweisen kann, dass ihn kein Verschulden trifft. Diese wird
pro Kalendertag der Uberschreitung verrechnet. Die Vertragsstrafe betragt 0,1 % der Auf-
tragssumme (inkl. USt), mindestens jedoch € 300,00 pro Kalendertag.

Der Nachweis eines Schadens durch den Auftraggeber ist nicht erforderlich. Ein Gber die
Vertragsstrafe hinausgehender, dem Auftraggeber erwachsender Schaden (einschlielZlich
Vermogensschaden) ist ebenfalls zu ersetzen.

Bei Verzug mit Teilleistungen bildet jeweils die Gesamtauftragssumme (inkl. USt) die Be-
messungsbasis fir die Ermittlung der Vertragsstrafe.

Schutzrechte

Der Auftragnehmer hat sich vor Leistungsbeginn Uiber die mdgliche Verletzung von Schutz-
rechten selbststandig zu informieren und im Falle der Uberschreitung dieser Rechte, den
Auftraggeber rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen.

Rucktritt vom Vertrag

AuRer den in der ONORM B 2110 angefiihrten Griinden, kann der Auftraggeber auch dann

den sofortigen Rucktritt vom Vertrag erklaren,

- wenn dem Auftragnehmer die erforderliche Gewerbeberechtigung fehlt oder entzogen
wird.

- wenn der Auftragnehmer als Arbeitsgemeinschaft aufgeldst oder Uber das Vermdgen
einzelner Mitglieder das Konkurs- oder Ausgleichsverfahren erdffnet wird; es sei denn,
dass die anderen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft schriftlich Gewahr fiir die ord-
nungsgemalie Erfillung des Vertrages bieten.

- wenn der Auftragnehmer wegen eines Verbrechens oder wiederholt wegen einer straf-
baren Handlung in Bezug auf das Bauwesen rechtskraftig angeklagt worden ist.

- wenn der Auftragnehmer vertraglich zuldssigen Anordnungen des Auftraggeber, trotz
zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Ricktrittsandrohung, ohne triftige Griinde nicht
nachkommt.

- wenn bei einer Arbeitsgemeinschaft das Verhalten nur eines Arbeistgemeinschaft-
Partners einen Rucktrittsgrund bildet. Der Auftraggeber kann aber sein Ruicktrittsrecht
auf diesen Partner beschranken.

- wenn der Auftragnehmer nicht binnen 14 Tagen ab Erhalt des Auftragsschreibens die
vorgesehene Vertragserflllungsgarantie vorlegt (wenn verlangt).

Trifft einen der Vertragspartner am Rucktritt ein Verschulden, so ist der andere Vertragsteil

Uberdies berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Der Ersatz des entgangenen Gewinnes

ist jedoch ausgeschlossen.

Glte- und Funktionsprufung
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.
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C.40

c41

C.42

C.43

C.44

C.45

Probebetrieb
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Ubernahme

Eine Teilubernahme ist nicht vorgesehen. Die Ubernahme der Leistungen des Auftrag-
nehmers durch den Auftraggeber erfolgt mit der Ubernahme des Gesamtbauvorhabens.
Die Ubernahme erfolgt formlich mittels Ubergabe/Ubernahmeprotokoll. Spatestens gleich-
zeitig mit der Ubernahme hat der Auftragnehmer alle vom Auftraggeber geforderten Be-
standsunterlagen, insbesondere Bestandsplane, Bedienungsanleitungen, Wartungsvor-
schriften, Bescheide, Befunde u.a. in dreifacher Ausfertigung sowie digital (pdf-, dwg- und
plt-Dateien) vorzulegen. Eine gesonderte Vergltung fur die vorerwahnten Unterlagen er-
folgt nicht.

Gefahr und Haftung
Keine abgeéanderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer

Es werden fir allfallige Bauschaden, welche nicht eindeutig einem Verursacher zugeord-
net werden kdnnen, 0,3 % der Nettorechnungssumme ohne Nachweis in Abzug gebracht.
Ubersteigt der Aufwand fiir die Behebung der Bauschaden den genannten Prozentsatz,
wird der dartber hinausgehende tatsédchliche Aufwand von der Schlussrechnungssumme
anteilig der beauftragten Summe abgezogen. Ist der Verursacher des Bauschadens be-
kannt, wird ihm die aufgewendete Leistung zur Behebung des Schadens zusatzlich direkt
in Rechnung gestellt.

Versicherung
Siehe Pkt. A.9 und Pkt. D.6.

Gewabhrleistung

Beginn der Gewahrleistungsfristen:

Die Gewahrleistung fiir samtliche Gewerke beginnt ab Ubernahme des Gesamt-Bauvorha-
bens durch den Auftraggeber.

Gewabhrleistungsfristen:
Die Gewahrleistungsfrist betragt:

drei Jahre (Immobilien) und zwei Jahre (Mobilien)
Die Gewahrleistungsfrist betragt finf Jahre bei:

Feuchtigkeitsabdichtungen, auch wenn sie als Teile der Baumeisterarbeiten ausge-
schrieben sind (Schwarzdeckungen, Folienabdeckungen, Abdichtungen von Terrassen
und Balkonen), Dacheindeckungen, Dichtbeton, Dichtbetonkonstruktionen und dgl..
Isolierverglasungen, Glasdacher, Lichtkuppeln und dgl..
Deckenaufbau fur StrafRen und FulBwege sowie Sportplatzherstellung mit elastischem
Schlussbelag.
Zusatzlich zur o.a. 5-jahrigen Gewabhrleistung flr Feuchtigkeitsabdichtungen seitens des
Auftragnehmers, hat der Auftragnehmer von der Herstellerfirma der Abdichtung eine mind.
10-jahrige Garantie auf Erfullung der Abdichtungsfunktion samt ihren Verbindungen, mit
voller Mangelhaftungspflicht (Ersatz der Kosten von Material samt Neuverlegung) beizu-
bringen.

Mangelbehebung:

Mangel, die wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten, und die durch solche Mangel ver-
ursachten Schaden sind vom Auftragnehmer, unbeschadet sonstiger Rechte des Auftrag-
gebers, kostenlos binnen einer angemessenen vom Auftraggeber festzusetzenden Frist
nach einfacher Aufforderung zu beheben.
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C.46

C.47

C.48

C.49

Unverziiglich ist mit der Mangelbehebung zu beginnen, wenn durch den beanstandeten
Zustand mit groReren Folgeschaden zu rechnen ist.

Kommt der Auftragnehmer einer diesbeziiglichen Aufforderung des Auftraggebers trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht termingerecht nach, so hat der Auftraggeber
das Recht, die beanstandeten Mangel durch Dritte beheben zu lassen, wobei alle damit
verbundenen Kosten zu Lasten des Auftragnehmers gehen und alle sonstigen Vertrags-
rechte des Auftraggebers aufrecht bleiben.

Die Kosten und Folgekosten fiir die Behebung der Mangel tragt der Auftragnehmer. Dazu
gehodren auch die Kosten fiir die Veranlassung und Kontrolle durch den Auftraggeber oder
von ihm bestellten Dritten. Die Verrechnung dieser Kosten erfolgt nach den einschlagigen
aktuellen Gebiihrenordnungen und nach dem tatsachlichen Aufwand.

Schlussfeststellung
Schlussfeststellungen sind vorgesehen.

Schadenersatz, allgemein
Keine abgeédnderten bzw. erganzenden Bestimmungen.

Sicherstellung
Vertragserflillungsgarantie (Kaution):
Siehe Pkt. A.11.

Deckungsriicklass:
Der Deckungsriicklass von 7 % wird von der jeweiligen Abschlagsrechnung in bar einbe-
halten.

Haftungsrtcklass:

Der Haftungsriicklass von 5 % wird einbehalten, sofern er € 1.000,00 libersteigt und ist nur
mittels Bankgarantie ablésbar. Die Vertragserfillungsgarantie (Kaution) laut Pkt. A.11 er-
setzt diese Bankgarantie nicht.

Bei einer Abldsung des Haftungsriicklasses durch eine Bankgarantie hat der Auftragneh-
mer Uber Aufforderung unverziglich eine ,Single Banking License" zu erbringen.

Streitigkeiten

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand:

Fur diesen Vertrag wird das Osterreichische Zivilrecht fiir anwendbar erklart.

Als Gerichtsstand im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird das sachlich zustandige
Gericht im Bundesland Salzburg vereinbart.
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D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Schlussbestimmungen

Die Vertragsteile verzichten auf die Anfechtung dieser Vereinbarung wegen Verkiirzung
Uber die Hélfte des wahren Wertes.

Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gultig-
keit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. An Stelle der unwirksamen Bestim-
mung soll das gelten, was die VertragschlieRenden unter Beriicksichtigung von Sinn und
Zweck vereinbart hatten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hatten.
Dasselbe gilt fur eine erganzungsbedirftige Liicke.

Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sowie Lichtbildaufnahmen und Veroffentlichun-
gen Uber das Bauvorhaben sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers zu-
lassig.

Der Auftraggeber kann durch einseitige schriftliche Erklarung alle seine aus dem Werkver-
trag zustehenden Rechte und Pflichten zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf Dritte Ubertra-
gen.

Die Geschaftsbedingungen, Lieferkonditionen oder sonstige Normen des Auftragnehmers,
die in Widerspruch zum Inhalt der Ausschreibung stehen, haben keine Glltigkeit. Dies gilt
auch fur alle Nachtrage.

Festpreise
Wenn Festpreise vereinbart sind, dann gelten diese Preise bis zur Fertigstellung und dar-
Uber hinaus weitere sechs Monate flir Nachbestellungen des Auftraggebers.

Zuschlagskriterien
Siehe Pkt. B.

Abfallbeseitigung

Jeder Auftragnehmer hat alle anfallenden Abfélle selbststdndig zu entsorgen. Leicht
brennbare Abfalle (z.B. Verpackungs- und Restmaterialien, etc.) sind taglich zu entfernen.
Alle anfallenden Abfélle hat der Auftragnehmer gemaf den jeweils geltenden einschlagi-
gen Bestimmungen, insbesondere dem Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz und dem Bun-
desabfallwirtschaftsgesetz inkl. der dazu ergangenen Verordnungen, zu trennen und lau-
fend zu entsorgen. Der 6Ortlichen Bauaufsicht sind hieriiber Gber deren Aufforderungen die
entsprechenden Nachweise zu Ubergeben, wobei fur die Trennung, Entsorgung und die
Beibringung diesbeziglicher Nachweise dem Auftragnehmer kein gesondertes Entgelt ge-
bihrt.

Dem Auftragnehmer werden fiir nicht zuordenbare Abfalle 0,4 % der Nettorechnungssum-
me bei Abschlags-, Regie-, Schluss- und Teilschlussrechnungen abgezogen. Ubersteigt
der Aufwand fur die Entsorgung der Mull- und Verpackungsmaterialien den genannten
Prozentsatz, wird der dariiber hinausgehende tatsachliche Aufwand von der Schlussrech-
nungssumme anteilig der beauftragten Summe abgezogen. Ist der Verursacher des Milll-
anfalls bekannt, wird ihm die aufgewendete Leistung zur Behebung des Schadens zusatz-
lich direkt in Rechnung gestellt.

Den Anordnungen der ortlichen Bauaufsicht tber die Reinhaltung der Baustelle ist sofort
und ohne Kostenersatz nachzukommen, sofern die Verunreinigungen von den eigenen Ar-
beiten herrtihren.

Massentberschreitung

Bei Abweichungen von Ausflihrungsunterlagen gegeniiber den dem Angebot zugrunde
liegenden Unterlagen bedarf es vor Ausfilhrung einer neuerlichen Angebotslegung Uber
die geanderten Leistungen und eines diesbeziiglichen schriftlichen Auftrages durch die
Auftraggeber, widrigenfalls der Auftragnehmer jeden Vergltungsanspruch fir ev. Mehr-
aufwand verliert.
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Wird eine Uberschreitung um mehr als 5 % der in den einzelnen Positionen angegebenen
Massen und damit eine Uberschreitung der Auftragssumme erkennbar, hat der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber dies unverziglich schriftlich bekannt zu geben und die nach-
weislich erforderliche Erhéhung der Auftragssumme zu beantragen. Unterlasst dies der
Auftragnehmer, so verliert er den Anspruch auf Vergutung der Mehrmassen. Leistungen,
die im Zuge der Ausfilhrung zusatzlich notwendig werden, missen (ber Verlangen des
Auftraggebers ausgefiihrt werden und sind auf Basis des Hauptangebotes zu kalkulieren.

D.6  Versicherung
Der Auftraggeber hat eine Bauwesenversicherung sowie eine Bauherrnhaftpflichtversiche-
rung fur dieses Bauvorhaben abgeschlossen. Dem Auftragnehmer werden 0,4 % der
Rechnungssumme zur Deckung der Versicherungsleistung anteilig bei jeder Abschlags-,
Regie-, Schluss- und Teilschlussrechnung in Abzug gebracht.

D.7 Bauwasser und Baustrom
Sanitare Einrichtungen sowie Bauwasser und Baustrom werden durch den
o Auftraggeber
" Auftragnehmer Baumeisterarbeiten
beigestellt und vorgehalten.

Werden sanitare Einrichtungen sowie Bauwasser und Baustrom durch den Auftraggeber
beigestellt und vorgehalten, so werden 0,9 % der Nettorechnungssumme bei jeder Ab-
schlags-, Regie-, Schluss- und Teilschlussrechnung einbehalten.

Geeignete Materiallagerflachen kénnen, ohne jegliche Haftung durch den Auftraggeber,
nur in begrenztem Umfang beigestellt werden,

D.8 Skonto
Die Zahlungsfrist (Skonto- bzw. Nettofrist) beginnt nach Ablauf der Rechnungspriiffrist. Bei
Anweisung von Abschlags- und Regierechnungen innerhalb von 14 Tagen und bei
Schluss- und Teilschlussrechnungen innerhalb von 21 Tagen wird ein Skonto in der Hohe
von 3 % in Abzug gebracht. Wird der Skonto nicht genutzt, so werden Abschlags- und Re-
gierechnungen innerhalb von 30 und Schluss- und Teilschlussrechnungen innerhalb von
60 Tagen angewiesen.

D.9 Bautafel
Sofern, von wem auch immer, eine Bautafel errichtet wird, so sind die Kosten dieser ge-
meinsamen Tafel von allen Auftragnehmern flachenanteilig zu tragen.

D.10 Werkplane

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die von ihm auszufiihrenden Leistungen Werk- und
Montageplane in den vom Auftraggeber bestimmten Planformaten, sowie Schaltplane bei
elektronischen Einrichtungen, ohne gesonderte Vergttung in der erforderlichen Anzahl an-
zufertigen und diese dem Auftraggeber zur Prifung vorzulegen. Die Vorlage hat spates-
tens finf Wochen vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen, ohne den Planungs- und Baufort-
schritt zu hemmen. Durch die Freigabe der Plane ist der Auftragnehmer von seiner Ver-
antwortung fur die Ausfiihrung nicht entbunden.

D.11 Detailstatik
Der Auftragnehmer hat die detaillierten statischen Berechnungen aller Konstruktionsele-
mente ohne gesonderte Vergitung zu erstellen und von einem befugten Zivilingenieur fir
Bauwesen Uberprifen zu lassen. Die Befestigungen an der Rohbau-Konstruktion sind mit
dem vom Auftraggeber fiir das Projekt beauftragten Statiker abzustimmen und gege-
benenfalls von diesem freizugeben. Die angegebenen Materialstarken, Profile und Kon-
struktionen wurden auf Basis einer Vorbemessung ermittelt. Eine Anderung der Material-
starken, Profile und Konstruktionen nach Erstellung der Statik durch den Auftragnehmer
bedingt keine Anderung der Einheitspreise. Sollten sich im Rahmen der statischen Bear-
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beitung Anderungen von ausgeschriebenen Dimensionen etc. ergeben, ist unverziiglich
mit dem Architekturbiiro das Einvernehmen herzustellen.

D.12 Ausflihrungspléne

Der Auftragnehmer hat die fertigungsreifen Werkstattplane mit allen daftr erforderlichen
Detailangaben ohne gesonderte Vergitung unmittelbar nach Auftragsannahme zu erstel-
len und dem Auftraggeber bzw. dessen bevoliméchtigtem Vertreter in der geforderten An-
zahl zur Verfiigung zu stellen. Vom Auftragnehmer ist selbststandig regelmafig der Pla-
nungs-Letztstand der Architektur-, Statik-, Bauphysik-, Haustechnik- und Elektrotechnik-
planung zu hinterfragen und in die Werkplanung einzuarbeiten. Alle Bertihrungspunkte und
-flachen mit anderen Gewerken sind im Werkplan planerisch darzustellen, aufeinander ab-
zustimmen und Ubergreifend darzustellen. Planungsfehler aus Unkenntnis des gultigen
Planstandes, fehlendem NaturmalRes, fehlender Abstimmung mit den anderen Professio-
nisten und Planern, etc. sind vom Auftragnehmer unentgeltlich zeitgerecht richtig zu stel-
len.

Weiters hat der Auftragnehmer die erforderlichen Schlitze, Ausnehmungen und Durchbri-
che sowie Angaben flir sonstige Montagebehelfe im Zuge der Planung planlich zu erfas-
sen und die seitens des Auftraggebers beigestellten Unterlagen auf deren Richtigkeit und
Vollstandigkeit zu Gberprifen. Der Auftragnehmer hat bei seiner Planung auf bereits vor-
handene bauliche Herstellungen Rucksicht zu nehmen. MaRangaben auf Planen sind vom
Auftragnehmer rechtzeitig auf ihre Richtigkeit zu priifen. Sollten vom Auftraggeber oder
behdrdlicher Seite farbige Plandarstellungen gefordert werden, sind diese in 3-facher Aus-
fertigung durch den Auftragnehmer unentgeltlich herzustellen. Fur die Erstellung und Vor-
lage der Plane und Ausfihrungsunterlagen ist vom Auftragnehmer innerhalb von zwei Wo-
chen ab Auftragsvergabe durch den Auftraggeber ein detaillierter Terminplan vorzulegen,
der die Planungs-, Werkstattfertigungs- und Montagezeiten enthalt. Dieser muss dem De-
tailterminkonzept des Auftraggebers entsprechen. Weiters sind vom Auftragnehmer samt-
liche bauseitigen Voraussetzungen bzw. Vorleistungen fiir die Erbringung der eigenen
Leistung dem Auftraggeber so rechtzeitig mitzuteilen, dass es dadurch zu keinen Behinde-
rungen oder Verzégerungen der beauftragten Leistungen kommt. Der Auftragnehmer hat
unmittelbar nach Auftragsvergabe die weiteren Planungsschritte abzustimmen. Vorange-
fuhrte Leistungen sind ohne gesonderte Vergltung zu erbringen.

Planungsvorlage: Alle Ausfilhrungsunterlagen, die der Auftragnehmer beizustellen hat (wie
z. B. Statik, Montageplane, Werk- und Stiickzeichnungen, Detailzeichnungen und Ausfiih-
rungszeichnungen sowie Bemusterungsvorschlage), sind grundsatzlich mit den Ubrigen,
am Werk beteiligten Auftragnehmern aller betroffenen Gewerke zeitgerecht abzustimmen
und dem Auftraggeber bzw. dessen bevollméachtigten Vertreter zur Freigabe vorzulegen.
Bei dieser Freigabe sind auch alle relevanten Zulassungen und Atteste vorzulegen.

Dies hat mit entsprechendem Zeitvorlauf so zu erfolgen, dass die notwendigen Entschei-
dungen getroffen werden kdnnen, ohne den Planungs- und Baufortschritt zu hemmen. Das
Abstimmungs- und Freigabeverfahren entbindet den Auftragnehmer jedoch nicht von der
alleinigen Verantwortung fiir die Richtigkeit und termingerechte Herstellung seiner Leis-
tung.

Freigabeverfahren:

Generell ist folgender Ablauf einzuhalten:
Einholung der letztgtltigen Planungsunterlagen (Architekt, Bauphysik, Statik, Haustech-
nik, Elektrotechnik, anschlieBende Gewerke).
Werkplan- und Detailbesprechungen mit dem Architekturbtiro.
Erarbeitung der Abstimmungswerkplanung und Detailgrundlagen auf Basis des Leis-
tungsverzeichnisses und des Naturmalles.
Erstellung der statischen Berechnungen und Ubermittlungen an das Statikbiiro.
Abstimmungs- und Korrekturgesprache mit dem Architektur-, Bauphysik, Haustechnik-,
Elektrotechnik und Statikburo.
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- Fertigstellung der Werkplanung.

- Einreichung der Werkplanung zur Freigabe (Prif- und Freigabevermerke auf den letzt-
glltigen Planen) bei den jeweiligen Planern.

- Nachweisbares Ubermitteln der freigegebenen Plane an den Auftraggeber.

Vorangefiihrte Leistungen sind ohne gesonderte Verglitung zu erbringen.
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Arbeitsgemeinschaftserklarung

Antrag Genehmigung Subunternehmer
Vertragserfillungsgarantie - Muster

Haftungsricklassgarantie - Muster
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ARBEITSGEMEINSCHAFTSERKLARUNG

Die unterzeichneten Firmen haben bzw. werden sich zur Erbringung der Leistungen des Gewerkes

DEIM BaUVOINADEN ..o e e e e

zu einer Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus den Firmen

zusammengeschlossen bzw. zusammenschlieRen.

Die unterfertigten Firmen erklaren hiermit, fir alle Verpflichtungen aus den ihnen vom Auftragge-
ber fur die vorgenannten Leistungen erteilten Auftrage zur ungeteilten Hand zu haften.

Sie bevollmachtigen hiermit die Firma

alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber zu vertreten, Zahlungen fur
die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft entgegenzunehmen

Q=T 1T 13 (11 | PR
BaANKIEI ZaAN oo

(0] 01 (0] 81 s 10 11

und Zustellungen zu empfangen.

Allenfalls erforderliche Sicherstellungsmittel sind durch die Arbeitsgemeinschaft ungeteilt beizu-
bringen.
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An die Firma:

SABAG Salzburger Bautrager GmbH
Jakob-Haringer-Stralie 8
5020 Salzburg

BEKANNTGABE VON SUBUNTERNEHMERN

Als Bieter/Auftragnehmer gebe ich bekannt | % |

der angebotenen/beauftragten Gesamtleistung selbst zu erbringen. Den restlichen Teil beabsich-
tige ich durch die angefilhrten Subunternehmer erbringen zu lassen. Ich ersuche um Kenntnis-
nahme. Jede Anderung der angegebenen Subunternehmer muss zeitgerecht bekannt gegeben
werden und bedarf der ausdrtcklichen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Sind mir zum
Angebotstermin die tatsachlich zum Einsatz kommenden Subunternehmer fiir einzelne Leistungen
noch nicht bekannt, werden von mir alle in Erwadgung gezogenen Subunternehmer nachstehend
angefihrt:

Leistungs- Handelsrechtlicher Firmenwortlaut %-Anteil | Fur die Leistungsfa-
gruppe, und Standort der Subunternehmer an der higkeit erforderliche
Teile der - Gesamt- | Subunternehmer
Leistung leistung | (Art der Leistungs-
Pos.Nummer fahigkeit)

Ich erklare ausdriicklich, dass jedes der vorgenannten Unternehmen die erforderliche Eignung
(Befugnis, technische, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit und die berufliche Zuver-
lassigkeit) im Sinne von § 83 BVergG 2006 fir die Ausfiihrung des auf das jeweilige Unternehmen
entfallenden Leistungsteiles besitzt. Ich werde auch fiir diese Unternehmen die entsprechenden
Eignungsnachweise betreffend Befugnis, technische, finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfa-
higkeit und berufliche Zuverlassigkeit Uber Aufforderung innerhalb von 7 Werktagen erbringen.
Weiters werde ich fir jene Unternehmen, die fiir den Nachweis meiner Leistungsfahigkeit erfor-
derlich sind, Uber Aufforderung innerhalb von 7 Werktagen den Nachweis erbringen, dass mir
diese Unternehmer die erforderlichen Mittel zur Verfligung stellen.

Datum und rechtsgiiltige Unterfertigung des Bieters bzw. aller Mitglieder einer Bieter- bzw. Ar-
beitsgemeinschaft bzw. deren bevollmachtigter Vertreter

© SABAG BAUMANAGEMENT Revision 0, Stand 07.09.2009

07.09.2009/Geschéftsfiihrung
Projekt-Ausschreibung/Angebot/Zuschlag-Allgemeine Vertragsbestimmungen (gewerbliche) Seite 25 von 27



(Anschrift Kreditunternehmung) Ort, Datum

Auftraggeber
Strale
PLZ Ort

BANKGARANTIE FUR VERTRAGSERFULLUNG (KAUTION)

BaAUVOIN AN oo
T2 = R
[ A N[ L TN LY o <R

Garantiebetrag: BEUR e e e aaaan
(10 110 o £SO

Die oben angeflihrte Firma hat Leistungen gemafl Werkvertrag mit einer Auftragssumme von

brutto EUR ..., (IN WOIEN ...vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiveveeneanananes Euro) Gbernom-
men.
Zur Sicherung der Rechte, welche dem Auftraggeber ............ccooiiiiiiiinnl. , aus dem fir diese

Bauausfuhrung abgeschlossenen Werkvertrag erwachsen, Ubernehmen wir hiermit die Haftung
gegenliber dem Auftraggeber bis zum Hochstbetrag von

Wir verpflichten uns unwiderruflich, jeden im Rahmen dieser Haftung uns genannten Betrag ohne
jedwede Einwendung und ohne Priifung des zugrunde liegenden Rechtsverhaltnisses binnen acht
Tagen nach Einlangen der von dem Auftraggeber ergehenden schriftlichen oder fernschriftlichen
Aufforderung mittels Telefax auf das Konto Nr. ... bei
...................................... ,BLZ .......... zu bezahlen.

Die Auszahlung des angeforderten Betrages erfolgt unter Ausschluss jeder Barzahlung durch
Uberweisung auf das vorangefiihrte Konto des Auftraggebers. Die Haftung gilt als rechtzeitig in
Anspruch genommen, wenn die schriftiche oder fernschriftliche Aufforderung mittels Telefax
spatestens am letzten Tag der Haftungsfrist bei uns eingelangt ist.

Fur alle aus diesem Haftungsbrief etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten, die nicht kraft Geset-
zes vor einen ausschlie3lichen Gerichtsstand gehéren, sind die sachlich zustandigen Gerichte am
Sitze des Auftraggebers zustandig. Es gilt dsterreichisches Recht.

Dieser Haftungsbrief verliert seine Glltigkeit am .........................ce. und sind wir auf3er Obligo,
falls die Haftung nicht langstens bis zu diesem Tage in Anspruch genommen sein sollte.

Eine Riicksendung des ungiiltig gewordenen Haftungsbriefes ist nicht erforderlich.
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(Anschrift Kreditunternehmung) Ort, Datum

Auftraggeber
Strale
PLZ Ort

BANKGARANTIE FUR HAFTUNGSRUCKLASS

BaUVOI N AN oo
T2 = R
[ A N[ L TN LY o <R

Garantiebetrag: BEUR e e e aaaan
(10 110 o £SO

Die oben angefiihrte Firma hat Leistungen gemaR Werkvertrag mit einer Schlussrechnungssum-

me von brutto EUR ......cccocoiiiiiiiiiiiiii, (InWorten .......cooeeeeeiii Euro)
Ubernommen.
Zur Sicherung der Rechte, welche dem Auftraggeber ........................... , aus dem fir diese

Bauausfuihrung abgeschlossenen Werkvertrag erwachsen, ibernehmen wir hiermit die Haftung
gegenluber dem Auftraggeber bis zum Hochstbetrag von

Wir verpflichten uns unwiderruflich, jeden im Rahmen dieser Haftung uns genannten Betrag ohne
jedwede Einwendung und ohne Priifung des zugrunde liegenden Rechtsverhaltnisses binnen acht
Tagen nach Einlangen der von dem Auftraggeber ergehenden schriftlichen oder fernschriftlichen
Aufforderung mittels Telefax auf das Konto Nr. ... bei
...................................... ,BLZ .......... zu bezahlen.

Die Auszahlung des angeforderten Betrages erfolgt unter Ausschluss jeder Barzahlung durch
Uberweisung auf das vorangefiihrte Konto des Auftraggebers. Die Haftung gilt als rechtzeitig in
Anspruch genommen, wenn die schriftiche oder fernschriftliche Aufforderung mittels Telefax
spatestens am letzten Tag der Haftungsfrist bei uns eingelangt ist.

Fur alle aus diesem Haftungsbrief etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten, die nicht kraft Geset-
zes vor einen ausschlie3lichen Gerichtsstand gehéren, sind die sachlich zustandigen Gerichte am
Sitze des Auftraggebers zustandig. Es gilt dsterreichisches Recht.

Dieser Haftungsbrief verliert seine Glltigkeit am .........................ce. und sind wir auf3er Obligo,
falls die Haftung nicht langstens bis zu diesem Tage in Anspruch genommen sein sollte.

Eine Riicksendung des ungiiltig gewordenen Haftungsbriefes ist nicht erforderlich.
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